

Logo da Empresa

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, COM FORNECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Plan.	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL/ ETAPA	%VALOR PLANILHA	PERÍODO: 1 30 dias	PERÍODO: 2 60 dias	PERÍODO: 3 90 dias	PERÍODO: 4 120 dias
1	01	Obras Civis		#DIV/0!	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Módulos e Inversores		#DIV/0!	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	03	Sistemas de Proteção		#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	04	Condutores e Acessórios e Alimentadores		#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	05	Cabos, Estrutura de Fixação e Acessórios		#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	06	Aterramento e outros		#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALIZADOR			R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
% Da Parcela					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%Acumulado					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valor da Parcela					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Acumulado					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Validade da Proposta

Mimoso do Sul, ES, XX de xxxxxxxxxxx de 2021.

Representante

Carimbo do CNPJ